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ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 
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громади 
 
 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ 
 
 

№ 
п/п 

  
Найменування робіт та витрат 

  

Одиниця 
виміру 

  Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 

   Шляхопровід по вулиці К.Гампера    

  Роздiл 1. Демонтаж    

       

1 Різання горизонтальної поверхні залізобетонних 
конструкцій наріжчиком швів, середня глибина різання 
200 мм 

м різ. 76  

2 Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим 
способом [на однiй половинi проїжджої частини при 
систематичному русi транспорту на другiй] 

м3 34,2  

3 Розбирання існуючої підбетонки м3 11,4  

4 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- 
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. т 123,12  

5 Перевезення  будівельного сміття самоскидами на 
вiдстань 13 км т 123,12  

  
Роздiл 2. Підготовка основи під улаштування 

деформаційних швів 
   

       

6 Піскоструменева обробка бетонних поверхонь 
елементів штучних споруд м2 228  

7 Улаштування бетонної підготовки м3 22,8  

  Роздiл 3. Гідроізоляція    

       

8 Влаштування гідроізоляції бетонної поверхні з 
попереднім нанесення праймеру  м2 228  

9 Улаштування агдезійного сполучного шару  гарячого 
нанесення на гідроізоляційну поверхню 
проїзної частини 

м2 228  

  Роздiл 4. Деформаційні шви    

       

10 Улаштування деформаційних швів закритого типу м 38  

  Роздiл 5. Відновлення покриття    

       

11 Укладання дрібнозернистої асфальтобетонної суміші 
шаром товщиною 5 см асфальтоукладачем на 
гусеничному ходу , при ширині укладання 7 
м [при виконанні робіт на одній половині проїзної 
частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з 
інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] 

м2 228  



12 При зміні товщини на кожний 0,5 см додавати(до 10 см) 
або виключати до/з норм 15-21 - 15-29 [при виконанні 
робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 
транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 
150 автомобілів за добу] 

м2 228  

13 Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім 
самохідним вібраційним гладковальцевим, 
 маса 10,6 т за 4 проходи по одному сліду [при виконанні 
робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 
транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 
150 автомобілів за добу] 

м2 228  

14 На кожен прохід при зміні кількості проходів котка 
додавати (до 6 проходів) або виключати до/з норми 17- 
19 [при виконанні робіт на одній половині проїзної 
частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з 
інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] 

м2 228  

15 Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім 
самохідним вібраційним гладковальцевим, маса 13 т за 4 
проходи по одному сліду [при 
виконанні робіт на одній половині проїзної частини 
дороги, з рухом транспорту по другій половині з 
інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] 

м2 228  

16 На кожен прохід при зміні кількості проходів котка 
додавати(до 6 проходів) або виключати до/з норми 17- 
23 [при виконанні робіт на одній половині проїзної 
частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з 
інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] 

м2 228  

17 Ущільнення асфальтобетонного шару котками 
дорожніми самохідними на пневмоколісному ходу 
, маса 10-27 т за 4 проходи по одному 
сліду [при виконанні робіт на одній половині проїзної 
частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з 
інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] 

м2 228  

18 На кожен прохід при зміні кількості проходів котка 
додавати (до 8 проходів) або виключати до/з норми 17- 
35 [при виконанні робіт на одній половині проїзної 
частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з 
інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] 

м2 228  

19 Розлив в’яжучих матеріалів автогудронатором [при 
виконанні робіт на одній половині 
проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій 
половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] 

т 0,100267686  

20 Укладання дрібнозернистої асфальтобетонної суміші 
шаром товщиною 5 см асфальтоукладачем на 
гусеничному ходу , при ширині укладання 7 
м [при виконанні робіт на одній половині проїзної 
частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з 
інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] 

м2 228  

21 Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім 
самохідним вібраційним гладковальцевим , 
 маса 10,6 т за 4 проходи по одному сліду [при виконанні 
робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом 
транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 
150 автомобілів за добу] 

м2 228  



22 На кожен прохід при зміні кількості проходів котка 
додавати (до 6 проходів) або виключати до/з норми 17- 
19 [при виконанні робіт на одній половині проїзної 
частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з 
інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] 

м2 228  

23 Ущільнення асфальтобетонного шару котком дорожнім 
самохідним вібраційним гладковальцевим, маса 13 т за 4 
проходи по одному сліду [при 
виконанні робіт на одній половині проїзної частини 
дороги, з рухом транспорту по другій половині з 
інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] 

м2 228  

24 На кожен прохід при зміні кількості проходів котка 
додавати(до 6 проходів) або виключати до/з норми 17- 
23 [при виконанні робіт на одній половині проїзної 
частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з 
інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] 

м2 228  

25 Ущільнення асфальтобетонного шару котками 
дорожніми самохідними на пневмоколісному ходу 
, маса 10-27 т за 4 проходи по одному 
сліду [при виконанні робіт на одній половині проїзної 
частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з 
інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] 

м2 228  

26 На кожен прохід при зміні кількості проходів котка 
додавати (до 8 проходів) або виключати до/з норми 17- 
35 [при виконанні робіт на одній половині проїзної 
частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з 
інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] 

м2 228  

  Організація дорожнього руху на період виконання робіт    

  
Роздiл 1. Організація дорожнього руху на першій 

половині 
   

27 Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків опора 8  

28 Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або 
табличок до них з кріпленням на одній опорі щит 22  

29 Демонтаж трубчастих сталевих опор дорожніх знаків опора 8  

30 Демонтаж вручну щитів дорожніх знаків щит 22  

  Роздiл 2. Встановлення світлофорів    

       

31 Встановлення світлофора на опорі (комплект) елемент 1  

32 (Демонтаж) Демонтаж світлофора на опорі (комплект) елемент 1  

  
Роздiл 3. Організація дорожнього руху на другій 

половині  
   

33 Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків опора 8  

34 Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або 
табличок до них з кріпленням на одній опорі щит 22  

35 Демонтаж трубчастих сталевих опор дорожніх знаків опора 8  

36 Демонтаж вручну щитів дорожніх знаків щит 22  

37 Встановлення світлофора на опорі (комплект) елемент 1  

38 (Демонтаж) Демонтаж світлофора на опорі (комплект) елемент 1  

 

 


